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uvop

Projektova dokumentace resi vyménu stavajiciho kanalizacniho a vodovodniho potrubi, které vzhledem ke svému stafi, jsou
daleko za svoji Zivotnosti a stdle se Castéji na ném projevuji zavady a problémy s tésnosti.

Projekt fesi vyménu potrubi kanalizace a vodovodu od umyvadel v u¢ebnach a kuchyrskych linek v kancelafich a
kabinetech. Socidlni zafizeni pro Zdky a uclitele je nedavno rekonstruované, jeho se investi¢ni zamér netykd. ProtoZe ale pfi
rekonstrukci socidlniho zafizeni bylo svislé kanalizacni potrubi v 1.PP napojeno na stavajici litinové hrdlové potrubi (ddle LTH), je do
projektu zahrnuta i vyména téchto plvodnich trubnich rozvod(. Trasy lezaté kanalizace pod podlahou 1.PP nejsou znamy. Tato
lezata kanalizace bude provedena kompletné nova.

Pripadna oprava venkovni lezaté kanalizace neni soucasti tohoto projektu. Projektova dokumentace fesi pouze rozvody
uvnitf objektu. V rdmci rekonstrukce rozvodd ZTI bude provedena kamerova zkouska kanalizacnich pfipojek a na zakladé stavu
pripojek majitel objektu rozhodne o dalSim postupu oprav.

Tepla voda pro socidlni zafizeni pro Zaky a ucitele je ohfivana v elektrickém bojleru umisténém v 1.PP. Bojler byl vyménén
v ramci rekonstrukce socidlnich zafizeni, zGstane beze zmén. Pro kuchyrky je tepla voda pfipravovana lokadlné v malych elektrickych
bojlerech umisténymi pod drezy. Tyto bojleru zlstanou také beze zmén.

ProtipozZarni zabezpeceni objektu skoly je v soucasnosti feSeno pouze pfenosnymi hasicimi pfistroji — z0stava beze zmén.

BEZPECNOST PRACE

Pozadavky na bezpecnost prace a ochranu zdravi pfi praci a bezpecnost technickych zafizeni upravuji zvlastni pravni predpisy:
- Zakon ¢.262/2006 Sb. Zakonik prace v platném znéni,
- Zakon ¢.309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci,
- Vyhlaska ¢.48/1982 Sb. O bezpecnosti prace a technickych zatFizeni ve znéni vyhlasek ¢.591/2006 Sb. v¢etné pfiloh ¢.207/1991 Sb.
a ¢.192/2005 Sb.
- Nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci
(hygienické limity chemickych latek),
- Zakon ¢.258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi,
- Zakon ¢.22/1997 Sh. o technickych poZadavcich na vyrobky,
- Natizeni vlady ¢.378/2001 Sh. pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,
- Zakon €¢.356/2003 Sb. o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych zakon(.
Ve smyslu vySe uvedenych zakonl a nafizeni vlady je zhotovitel povinen vydat vnitini pfedpis upravujici postupy pro zajisténi
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a prokazatelné s nim seznamit vSechny zaméstnance.
Dodrzovani ptedpist o bezpe&nosti prace a norem CSN musi byt pravideln& pfipominano a kontrolovano.

MONTAZNI PRACE

Montazni prace musi byt provadény v souladu s CSN a Pravidly o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pii praci. O pribéhu
montaznich praci musi byt veden stavebné montazni denik. Montaze smi provadét pouze organizace majici k tomu opravnéni.

PRIPRAVA POVRCHU PRO REALIZACI ZTI

Kanalizace — generdlni dodavatel stavby zajisti vykopové prace v 1.PP pro uloZeni kanalizace pod podlahou. Profese ZTI provede
podkladni piskové loZe tl. 100 mm pod potrubi a obsyp potrubi piskem tl. 300 mm, zasyp ryhy a uvedeni podlahy do plvodni stavu
zajisti generdini dodavatel stavby. Vysekani stavajiciho potrubi a vysekani drazek a prostupl sténami a stropy pro nové potrubi
provede profese ZTIl. generdlni dodavatel stavby zajisti stavebni zapraveni vysekanych drazek v¢. opravy dlaZzeb, obkladl a
vymalovani stén.

Vodovod — vysekani stavajiciho potrubi a vysekani drazek a prostupl sténami a stropy pro nové potrubi provede profese ZTI.
generalni dodavatel stavby zajisti stavebni zapraveni vysekanych drazek v¢. opravy dlazeb, obklad( a vymalovani stén.
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Pozadavky na stavebni cast

Rekonstrukce vnitfnich rozvodd kanalizace a vodovodu vyZzaduji nasledujici stavebni Gpravy:

- vysekdni drazek ve zdivu, drazky provadét fezanim

- provedeni prostupl pres vodorovné konstrukce jadrovym vrtanim

- zednické zapraveni drazek a prostupl (vypInéni maltou, jadrova omitka, Stukovd omitka, malba)

- lokalni osekani keramickych obklad(, po montazi rozvod( a zednickém zapraveni nasledné provedeni novych
keramickych obklad(

- vybourani podlahy v suterénu pro lezaté potrubi. Pfedpoklada se vybourani teracové dlazby, betonové podlahy,
hydroizolace z asfaltového pasu, podkladniho betonu a nasledny vykop zeminy na pozadovanou niveletu. Podlahu nad
hydroizolaci vybourat $irsi nez podkladni beton o 150 mm na kazdou stranu z ddvodu moznosti opravy hydroizolace.

- oprava podlahy po montézi lezatého potrubi — podsyp, obsyp, zasyp potrubi, zasyp hutnit po vrstvach (viz vykres K7),
betonovd mazanina tl. 150 mm s vloZenou kari siti, beton provazat ocelovymi trny se stdvajicim betonem, hydroizolace
z asfaltového modifikovaného pdsu, betonovd mazanina vyztuzena kari siti, teracova dlazba shodna se stavajici dlazbou

Pozn. vSechny prace provadét s maximalnim ohledem na stavajici konstrukce, podlahy lokalné zakryt OSB deskou a geotextilii,
lokalni montaz protiprasné stény z OSB desek na dfevénou konstrukci, po dokonéeni praci dlikladny uklid

LIKVIDACE ODPADU

Likvidace odpadu ze stavby
Prebytecna zemina z vykopu bude odvezena na skladku k tomu urcenou, asfaltové materidly na skladku se zvlastnim
fizenym rezimem.

kategorizace: 17 05 04 — zemina a kameni neobsahujici nebezpecné latky
mnozstvi orientaéné: 9,4 m3

kategorizace: 17 05 03 — zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky
mnozZstvi orientaéné: 0,0 m?

kategorizace: 17 03 02 — asfaltové smési

mnozstvi orientaéné: 0,0 m?

kategorizace: 17 01 03 — smésna sut s obklady

mnozZstvi orientaéné: 12,0 m?

Likvidace odpadi provoznich

Jedna se o obalové materidly, plechovky od barev apod. Musi byt oddélena manipulace s odpady znecisténé a neznecisténé
ropnymi produkty. Provozni odpady bude fesit provozni fad, ktery zpracuje dodavatel stavby v soucinnosti s dodavateli jednotlivych
zafizeni a vyrobkd.

Odpady budou ke zneskodnéni predany pouze opravnéné osobé dle §13 odst.2 zakona ¢. 541/2020 o odpadech.

Pti hospodareni s odpady budou respektovéna ustanoveni zakona ¢. 541/2020 o odpadech, vyhlasky ¢.8/2021 Sb. - katalog odpadd,
vyhl. MZP €.273/2021 o podrobnostech nakladani s odpady a ostatni provadéci predpisy.

ZpUsoby a mista likvidace zajistuje generalni dodavatel stavby v souladu s celym projektem.

OBECNE PRO VSECHNY PROFESE

Vsechna zafizeni musi byt dodana véetné veskerych doplrikd, pfislusenstvi popt. dalsich dild (tzn. kompletni) tak, aby byla
(po napojeni na ostatni profese) zcela funkéni a provozuschopna. Na pfipadné nedostatky je dodavatel povinen vcas upozornit!

V pripadé zamény referenéniho zafizeni je nutno dodrZet veskeré technické parametry zatizeni v PD a upravit napojeni
rozvodu dle osazovanych zafizeni.
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PREDANI A PREVZETi STAVBY

Pred odevzdanim a prevzetim musi byt provedena zkouska tésnosti a tlakové zkousky. O prevzeti stavby bude pofizen zapis.
Pti prejimacim fizeni dodavatel odevzdava a odbératel prebira doklady, kterymi jsou zejména:
e  zapis o tlakové zkousce a zkousce tésnosti
e dokumentace skute¢ného provedeni stavby

KANALIZACE

Stavajici stav

Stdvajici kanalizace od umyvadel v u¢ebnach a drezli v kuchynskych linkach v kabinetech je castecné z litinového hrdlového
potrubi, ¢astecné jiz z PP potrubi (nutné opravy). Stavajici potrubi bude kompletné demontovano a napojeni zafizovacich predmét(
bude provedeno novym potrubim

Trasy lezaté kanalizace pod podlahou 1.PP nejsou zndmy. Tato lezata kanalizace bude provedena kompletné nova.

Demontaz stavajicich zafizovacich predmétt a rozvodt kanalizace

Stavajici umyvadla v u¢ebnach a kabinetech kompletné demontovat bez dalSiho vyuziti. Dfezy v kuchyriskych linkach
odpojit od stavajiciho potrubi a nové napojit na potrubi nové.

Stdvajici pripojovaci potrubi kompletné demontovat bez dalsiho vyuziti.

Trasy lezaté kanalizace pod podlahou 1.PP nejsou znamy. Tato leZata kanalizace bude provedena kompletné nova.

Zarizovaci predméty
Viz kapitola v ¢3asti Vodovod.

Trubni material, popis rozvodu
Pfipojovaci a svislé potrubf je navrZzeno z PP potrubi (HT-systém) spojovaného na hrdla.
Zavésena kanalizace v 1.PP bude provedeno z odhlu¢néného potrubi.
Lezaté svody pod podlahou budou provedeny z PVC-U (KG-systém) pevnostni tfidy SN4.
Na stoupackach jsou navrzeny Cistici tvarovky. Pristup k Cistici tvarovce bude zakryt dvirky 300 x 300 mm — dodavka ZTI.

Montaz vnitini kanalizace

V zimnim obdobi musi byt stavba uzaviena a vytapéna, aby se provadéla montaz do teploty + 5 °C. Pracovni prostor musi
byt pfed zahajenim montaze vycistén. Pfed zahajenim montaZe se zkontroluji prostupy, jejich rozméry, dna a sklony vykop( apod.
Upevni se spodni dil objimek, konzol, zavésll a provedou se podezdivky. Jednotlivé ¢asti potrubi se zasouvaji do hrdel do naznacené
hloubky, aby byla zarucena dilatace. V prostupech pres stropy a zéklady se ovine potrubi plsti. Pfi montazi kanalizace musi byt
dodrZena technologicka pravidla a bezpecnost pfi praci.

Odpadni potrubi se montuje po provedeni hrubé stavby. Pfipojovaci potrubi se provadi po vyzdéni pricek. Kompletace
kanalizace (osazeni zafizovacich predmétl a zapachovych uzavérek) se provede po omitkach, obkladech a podlahach.

UloZeni a upevnéni potrubi

Kanalizacni potrubi musi byt radné upevnéné, aby se sedanim, vybocenim nebo posunutim potrubi neporusila tésnost
spojl. UloZeni a upevnéni potrubi musi byt navrZeno s ohledem na délkovou roztaznost potrubi, vzhledem k tepelnym zménam,
zvlasté u plastovych materiald, u nichZ dochazi k nejvétsim délkovym zménam. Odpadni potrubi musi byt vedeno volné, je-li v drazce,
nesmi byt naplno zazdéno. V kazdém podlazi musi byt ke stavebni konstrukci upevnéno nejméné na dvou mistech haky nebo
objimkami, vidy pod hrdlem roury. Potrubi PVC vnéjsiho priiméru 63 mm se upevni ve vzdalenosti max. 1,5 m, vétsi profily nejdale
2m.

Zavésené potrubi musi byt nad podchodnou vyskou, tj. 2,1 m. Upevnéni potrubi (zavésy, konzoly) musi byt ve vzdalenosti
maximalné desetindsobku venkovniho, priméru.

ZkousSeni vnitini kanalizace

Pfed uvedenim kanalizace do provozu provede montazni organizace:
a) technickou prohlidku,
b) zkousku vodotésnosti svodného potrubi,
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Do provedeni technické prohlidky a tlakové zkousky se musi ponechat potrubi ptistupné, nezasypané a nezazdéné, aby byly
spoje v plném rozsahu viditelné.

Technicka prohlidka a zkouSka se provadi po ¢astech nebo v celku. Z technické prohlidky a zkouSky se pofidi zapis
za pritomnosti zastupce investora, dodavatele, uZivatele a podle potieby za pfitomnosti zastupcl dalSich organ(.

a) Technickd prohlidka vétraciho potrubi, pfipojovaciho, odpadniho a svodného potrubi se provadi po jednotlivych
podlaZich shora dold. Kontroluje se, je-li kanalizace provedena podle projektu a v souladu s predpisy. Pfipojovaci potrubi delsi nez
1,5 m a kde je vice ne? 3 zafizovaci pfedméty se kontroluje priitokem vody 0,5 1. s po dobu 30 sekund. Na potrubi nesmi byt
pozorovan unik vody.

b) Zkouska vodotésnosti svodného potrubi se provadi vodou pod tlakem 3 az 50 kPa. Otvory ve zkouseném potrubi se
docasné utésni a potrubi se postupné naplni vodou do vysky 0,3 az 5 m tak, aby se z potrubi vytlacil vzduch. Potrubi se doplfiuje
vodou tak, aby se vyrovnala teplota vody a potrubi a aby se nasakly spoje vodou. Doplfiovani se provadi u potrubi z plast( 0,5 hodiny.

Zkougka vodotésnosti trva 1 hodinu. Potrubi vyhovuje, neni-li Ginik vody vétsi nez 0,5 I/h na 10 m? vnitini plochy potrubi. Unik
vody se zjisti dolévanim mérené vody. Pfi negativnim vysledku se netésnost opravi a zkouska se opakuje.

vy

terénu.

Mnozstvi odpadnich vod
ZUstava beze zmén, pfesné mnozstvi neni znamo.

VODOVOD

Demontaz stavajicich rozvodli vodovodu

Stdvajici vodovodni potrubi, prfevainé ocelové nebo olovéné potrubi, od stavajictho vodoméru bude kompletné
demontovano v¢. stavajiciho plastového potrubi.

Potrubi ve sténach dle moznosti kompletné demontovat bez dalsiho vyuziti.

Zafizovaci predméty

NavrZeny jsou nové standardni zafizovaci predméty. Typy zafizovacich predmétli a vodovodnich baterii urci investor pfimo
montazni firmé na zakladé predloZenych vzorka.

Vsechna nova napojeni vodovodnich baterii umyvadel, dfezd apod. budou provedena pripojovacimi hadickami
z nerezového vinovce z chirurgické oceli typu AISI 316L s ochrannym oplasténim.

Je navrZeno nové keramické umyvadlo Sitky 600 mm (horni hrana 850 mm nad podlahou), sifon DN 40, 1x rohovy ventil
DN 15, stojankova pdkova baterie pouze na studenou vodu s oto¢nym raminkem. Na odpadu bude osazena umyvadlova vypust click-
clack. Vzorové zatizovaci predméty jsou uvedeny za technickou zpravou.

Stavajici nerezovy drez, diezovy sifon DN 50, stojankova drezova pakova baterie, stavajici elektricky bojler 15 | pod dfezem,
pojistny ventil DN 15, zpétny ventil DN 15 —z divodu novych pfipojek vody a kanalizace nutno demontovat v¢. ¢asti kuchynské linky
a po provedeni pfipojek osadit zpét, 2x novy rohovy ventil DN 15.

Ohfev teplé vody

Tepld voda pro socidlni zafizeni pro zaky a ucitele je ohfivana v elektrickém bojleru umisténém v 1.PP. Bojler byl vyménén
v ramci rekonstrukce socialnich zafizeni, ziistane beze zmén. Pro kuchyriky je tepla voda pfipravovana lokalné v malych elektrickych
bojlerech umisténymi pod drezy. Tyto bojleru zlstanou také beze zmén.

Popis rozvodu, novy trubni material, nové tepelné izolace

Novy rozvod potrubi je navrZen z plastu PP-R. Trubky se studenou vodou budou tlakové fady PN 10 a izolovany pénovou PE
navlekovou izolaci tl. 6 mm.

PFi montazi PP-R potrubi je potfeba dodrZovat obecné zdvazné predpisy a montazni ndvody vyrobcU.

Minimalni teplota okolniho prostiedi pro montaz plastovych rozvod je +5°C, pro ohybani trubek minimalné 15°C. Po celou
dobu dopravy, skladovani a zpracovani se musi plastové trubky chranit pred narazy, udery, padajicim stavebnim materidlem apod.
Zaroven je tfeba chranit prvky pred znecisténim. Celoplastové prvky se spojuji nejcastéji polyfuznim svafovanim. Pro instalatéry je
povinnost absolvovat minimalné zaskolovaci kurz na polyfuzni svarovani trubek a tvarovek. Platny svarecsky prikaz je podminkou
pro uplatnéni zaruky na prvky plastového potrubi. Pro prechod plast-kov se pouZivaji zasadné prechodky se zalisovanymi mosaznymi
poniklovanymi vnitfnimi a vnéjsimi zavity. Tyto prechodky lIze pouZivat pouze pro Sroubové spoje s valcovymi zavity, konické zavity
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jsou nepfipustné. Pouzivani prechodek s plastovymi zavity je v sanitarni technice z tepelné-technickych a fyzikalné-mechanickych
dlivodi nepfipustné! Tésnéni Sroubovanych spojli se provadi vyhradné teflonovou paskou, popf. Ize uZit specialnich tésnicich tmeld.
Vzdalenost zavésll leZzatého potrubi bude provedena dle montaznich predpist vyrobce potrubi. Lisi se podle dimenze
potrubi. Pfi vedeni potrubi na jedné konzoli bude zvolena nejmensi vzdalenost, kterou udava nejmensi dimenze potrubi, aby potrubi
nebylo zprohybano. Pfipadné Ize pouzit plastovych nebo kovovych Zlab( (je navrzeno v projektu).
Z hlavnich rozvod( budou na odbockach k jednotlivym socidlnim zafizenim instalovany kulové kohouty. Ve sténach budou
umistény ve vyklenku za uzaviratelnymi dvitky — dodavka stavby.

Pozarni vodovod
Pozarni vodovod neni navrzen. Protipozarni zabezpeleni objektu Skoly je v sou€asnosti feSeno pouze pfenosnymi hasicimi
pristroji — zGstava beze zmén.

Méreni spotieby vody
Stavajici vodomér v 1.PP z(stane beze zmén. Pouze pii vyméné potrubi bude vyzvan dodavatel vody, aby demontovat
stavajici dalkovy odecet a po vyméné potrubi ho osadil zpét.

Potifeba vody
Spotreba vody zlstane beze zmén, prfesné mnozstvi neni znamo.

Tlakova zkouska
Tlakové zkousky budou provedeny po montazi potrubi a pred jeho zazdénim. Zkousky se Ucastni kromé montazni firmy i
investor nebo jeho povéreny zastupce. Po Uspésné hlavni tlakové zkouSce bude proveden zapis do montazniho deniku, zpracovan
Zkusebni protokol (zpracuje montazni firma) a vodovod pfedan investorovi.
Pro tlakové zkousky se mlize pouZivat pouze pitna voda.
Pri tlakovych zkouskach musi byt na systém napojeny cejchované méfici pristroje, které umoznuji odc¢itani zmeén tlaku vody
po 0,01 MPa.
Tlakova zkouska se sklada ze dvou ukond, tj. z predzkousky a hlavni zkousky.
Trvani predzkousky bude trvat 1 hodinu. Provedeny musi byt nasledujici dkony:
Naplnit systém pitnou vodou a dobfe odvzdusdnit.
Zvysit pretlak v systému pomoci ru¢ni tlakové pumpy na hodnotu 1,5 MPa, udrZovat bez ubytku tlaku po dobu 30 minut.
Po 30-ti minutach provést odecteni pretlaku v systému a optickou kontrolu rozvod.
Provérit, zda tlak v prabéhu optické kontroly, vZidy vsak nejdfive po 30-ti minutach, nepoklesl o vice nez 0,01 MPa/5 minut.
Predzkouska je spravnd, pokud opticka kontrola v pribéhu jedné hodiny neukaZze Zadné netésnosti a mérici pristroj v
pribéhu posledni pulhodiny zobrazi Ubytek tlaku mensi nez 0,01 MPa/5 minut.
Pti hlavni tlakové zkousSce, ktera trva 2 hodiny, je potfeba brat v Gvahu, Ze zmény teploty na sténach trubek mohou ovlivnit
zmény tlaku. V pfipadé zmény teploty na sténach trubek o 10°C se pretlak mdze zménit o 0,05-0,1 MPa.
Konecna hlavni zkouska:
1. Zvysit pretlak v systému pomoci rucni tlakové pumpy na hodnotu 1,5 MPa a nechat plsobit pokud moZno bez Ubytku tlaku po
dobu 1 hodiny.
2. Pojedné hodiné provést odecteni pretlaku v systému a optickou kontrolu rozvodu.
3. Provéfit, zda tlak v pribéhu optické kontroly, vidy vsak nejdfive po 30-ti minutach, nepoklesl o vice nez 0,01 MPa/5 minut.

e wN R

Hlavni zkouska je spravna a maze byt ukoncena, pokud opticka kontrola v priibéhu jedné hodiny neukaze Zadné netésnosti a
méfici pfistroj v pribéhu posledni hodiny zobrazi Ubytek tlaku mensi nez 0,01 MPa (se zapocitanim zmény tlaku vlivem teploty).

Uvedeni do provozu
Pred uvedenim do provozu je nutno systém vypustit a Ucinné proplachnout, aby byly odstranény zbytky pisku, koroze,

ocelovych pilin apod. U&inného proplachnuti se docili tak, e se maximalné moznym tlakem systémem proZene takové mnozstvi
vody, které odpovida 10-ti nasobku objemu rozvodného systému. Pro proplach se mliZze pouzZivat pouze pitna voda.

Vypracoval: Ondfrej Balihar
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VZOROVE ZARIZOVACi PREDMETY

Umyvadlo tohoto tvaru — rozméry z projektu — (tento vzorek rozméry 60 x 44 cm)
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Stojankova baterie

max. 40
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Umyvadlova vypust click-clack
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